

REGIONE:



COMUNE:



PROVINCIA:



COMMITTENTE:

Comune di COAZZE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 7: sottomisura 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

Operazione 7.6.1 : Miglioramento dei fabbricati di alpeggio

NR-COM.:

13.2016

ID-ELAB.

TA.13.03.C.00

TAVOLA:

C

DATA:

29.03.2019

PROGETTO:

Interventi di miglioramento, completamento e riqualificazione degli alpeggi denominati SELLERY superiore ed inferiore

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA:

ing. Luca Perazzone

TIMBRI E FIRME:



COLLABORATORI:

arch.Maurizio Buffa

| REV.: | REDATTO: | VERIFICATO (RGC): | VALIDATO (DT): | DATA: | RESPONSABILE PROC.: |
|-------|----------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------------|
| 01 | Luca Perazzone | Luca Perazzone | Luigi Adolfo Ceppa | 29.03.2019 | FIRMA/TIMBRO COMMITTENTE: |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |

SEDE LEGALE E UFFICIO OPERATIVO:

C.so Unione Sovietica 560 - 10135 TORINO
T +39 011 3913194 / F +39 011 3470903

mail: info@consorzioitaiga.it
web: www.consorzioitaiga.it



UFFICIO OPERATIVO:

C.so Palestro 9 - 10122 TORINO
T +39 011/3290001 / F +39 011/366844

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Reg. (UE) n° 1305/2013, art. 20)

Sottomisura 7.6 : Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e all'arriqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggiorurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

Operazione 7.6.1 : Miglioramento dei fabbricati di alpeggio

| "Interventi di miglioramento, completamento e riqualificazione degli alpeggi denominati SELLERY superiore ed inferiore" | | |
|--|---|---------------------|
| PROGETTO ESECUTIVO | | Lotto n° 2 |
| a) Lavori a base d'asta | | |
| | INTERVENTI ALPE SELLERY inferiore | |
| a1) | Fabbrica abitativo: miglioramento servizio igienico e sostituzione copertura con lamiera coibentate | € 21.842,96 |
| a2) | Fabbricato stalla: sostituzione copertura con lamiera coibentate | € 28.418,66 |
| a3) | Aumento capacità accumulo energetico | € 1.363,38 |
| | INTERVENTI ALPE SELLERY superiore | |
| a4) | Ristrutturazione sottotetto, miglioramento impianto idraulico, creazione vani magazzino nella stalla | € 37.345,50 |
| a5) | Punti di abbeverata: tre nuovi e miglioramento di uno esistente | € 18.765,18 |
| a6) | Nuovo impianto di approvvigionamento energetico e sua integrazione con idroelettrico esistente | € - |
| | Incremento % per lavori in aree disagiate | € 9.632,21 |
| a7) | Oneri per la sicurezza | € 4.889,38 |
| a8) | Totale lavori a base d'asta, comprensivi di oneri per la sicurezza | € 122.257,27 |
| b) Somme a disposizione della stazione appaltante | | |
| b1) | Spese generali e tecniche - Progettazione completa, D.L. e contabilità (12% del totale ammesso a fin.) | € 17.542,72 |
| b2) | Imprevisti : 3,0% sul totale lavori ammesso a finanziamento) | € 4.385,68 |
| | IVA | |
| b3) | IVA 22% - Interventi di ristrutturazione e riqualificazione - a8) | € 26.896,60 |
| b4) | IVA 22% - Spese generali e tecniche ammissibili a finanziamento - b1) | € 3.859,40 |
| b5) | IVA 22% su Imprevisti - b2) | € 964,85 |
| b6) | Totale somme a disposizione | € 53.649,25 |
| Costo totale dell'intervento al lordo dell'IVA | | € 175.906,53 |